
内は変更前を示す。

　構造物撤去工

　下部工表面処理工

　下部工補修工

　伸縮装置補修工 1.0 式

請 負 額

設 計 額

1.0 式

1.0 式

1.0 式

工 事 概 要

神明橋橋梁補修工事

神明橋

工 事 総 括 表

　床板補修工 1.0 式

当 初 変 更 後 変 更 増 減

うち消費税相当額

4,733,000円
変 更 後 変 更 増 減当 初 52,063,000円



8 年 日 以降適用4 月 1

以降適用

青森県県土整備部　建設機械等損料算定表 令和 7 年 10 月 1 日 以降適用

日青森県県土整備部　土木工事標準積算基準書 令和 7 年 10

青森県県土整備部　設計単価表 令和

月 1

設計・施工分離発注方式

橋梁保全工事

一般交通影響あり（２）ー１…補正係数1.4

有　【地域区分】4級地　【補正係数】1.20

【前払金支出割合区分】35%以上　【補正係数】1.00

適 用 基 礎 単 価

適 用 歩 掛

適 用 機 械 損 料

発 注 方 式 区 分

積 算 情 報神明橋橋梁補修工事

労務単価補正 労務割増

施工地域・工事場所区分

現 場 管 理 費 冬 期 補 正

一 般 管 理 費 前 払 補 正

契 約 保 証 に 係 る 補 正

労務単価補正 冬期補正

現 場 環 境 改 善 費

発注者が金銭的保証を必要とする場合　【補正値】0.04%

無

無

計上しない

諸 経 費 工 種 区 分

週休2日確保工事の実施方式 発注者指定型（現場閉所）月単位の4週8休を想定した経費補正


