
数　量 単  価 金　額 備　考 数　量 単  価 金　額 備　考

工    事    名 木ノ下中学校講堂解体工事

工  事  場  所 青森県おいらせ町上久保地内

設    計    額

差引増減額名　　   称 摘　　　要 単位
原　 設　 計 変　更　設　計

経費計算書　Ｐ.1



Ａ 直接工事費

建築工事 　一般工事 式 1.00

　鉄骨工事 式 1.00

小　　計

直接工事費　　計

経費計算書　Ｐ.2



Ｂ 共通仮設費

建築工事

　一般工事 その他共 式 1.00

　鉄骨工事 式 1.00

　積上げ共通仮設費 積上げ（仮囲い） 式 1.00

小　　計

共通仮設費　　計

経費計算書　Ｐ.3



(純工事費）

建築工事 　一般工事・その他工事 式 1.00

　鉄骨工事 式 1.00

積上げ共通仮設費 式 1.00

小　　計 式 1.00

純工事費　　計

経費計算書　Ｐ.4



Ｃ 現場管理費

建築工事

（工　　期）　　　　　　　　 5.0 ヶ月

　一般工事 式 1.00

　鉄骨工事 式 1.00

小　　計

現場管理費　　計

経費計算書　Ｐ.5



（工事原価）

建築工事 　一般工事・その他工事 式 1.00

　鉄骨工事 式 1.00

　積上げ共通仮設費 式 1.00

小　　計

　発生材処分費 式 1.00

　産廃処分税 式 1.00

処分費・産廃税　計

工事原価　　計

経費計算書　Ｐ.6



Ｄ 一般管理費 一般管理費率 式 1.00

契約保証補正率   0.04% 式 1.00

一般管理費　　計

計

工事価格　　計

Ｅ 消費税相当額 10.00%

合    計

経費計算書　Ｐ.7



Ｂ 建築工事　共通仮設費　内訳

B-1 一般共通仮設費　率計上 式 1.00

（工　　期）　　　　　　　　 5.0 ヶ月

（新営　監理事務所無）

B-2 鉄骨工事共通仮設費　率計上 式 1.00

B-3 一般共通仮設費　積上げ計上

計

経費計算書　Ｐ.8



   総  括  表  

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

木ノ下中学校講堂解体工事

直接工事費

Ⅰ 建築工事 式 1

Ⅱ 電気設備工事 式 1

Ⅲ 機械設備工事 式 1

計

共通費 共通仮設費分 式 1

発生材処分

Ⅰ 建築工事 式 1

Ⅱ 電気設備工事 式 1

Ⅲ 機械設備工事 式 1

計

産業廃棄物税相当額 式 1

総括表．1



 建 築 工 事 総 括 表

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅰ 建築工事

直接工事費

Ⅰ 全体直接仮設工事 式 1

Ⅱ 講堂解体工事 式 1

Ⅲ 排水槽・浄化槽解体工事 式 1

Ⅳ 機械室解体工事 式 1

Ⅴ 渡り廊下解体工事 式 1

Ⅵ 倉庫解体工事 式 1

Ⅶ 駐輪場解体工事 式 1

Ⅷ 既存校舎改修工事 式 1

合　計　

共通仮設工事 積上げ分 式 1

発生材処分　計

産業廃棄物税相当額　計

Ａ．1



内　訳　明　細　書

産業廃棄物一覧表

種類 摘要 単位 Ⅱ.講堂 Ⅳ.機械室 Ⅴ.渡り廊下 小　計

最終処分

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ t 建築工事

煙突ﾊｲｽﾀｯｸ t 建築工事

石綿含有材 t 機械設備工事

合計

減量化率

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 1.00

煙突ﾊｲｽﾀｯｸ 1.00

石綿含有材 1.00

産業廃棄物税 税率

非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ 1,000

煙突ﾊｲｽﾀｯｸ 1,000

石綿含有材 1,000

合計

産廃税．2



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

共通仮設工事 積上分

仮囲い H=3.0m　撤去費、運搬費共 ｍ 228.0 比較-5

仮設敷鉄板 工事ｽﾍﾟｰｽ用　撤去費、運搬費共 ｍ2 462.0 比較-5

仮設敷鉄板 迂回ﾙｰﾄ用撤去費、運搬費共 ｍ2 1,516.0 比較-5

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ W6.0×H4.5 箇所 2.0 比較-5

交通誘導警備員 B 人 100.0 比較-4 20人/月×5か月

計　

共通仮設．3



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅰ 全体直接仮設工事

伐採 本 2.0 比較-5

小　計

Ａ．4



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅱ 講堂解体工事

1 直接仮設工事              式 1

2 解体工事              式 1

3 ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 式 1

4 発生材積込・運搬 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．5



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 直接仮設工事              

解体用足場                手摺先行枠組足場W900H12m未満    安全手摺、運搬費含む m2 1,057.0 比較-5

養生ｼ-ﾄ                   防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類　運搬費含む m2 1,057.0 比較-5

小　計　

Ａ．6



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 解体工事                          

RC造建物解体              地上より　圧砕機                m3 208.0 比較-1

SRC造建物解体             地上より圧砕機                  m3 132.0 比較-1

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　　        圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 104.0 比較-1

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　        　 圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 149.0 比較-1

基礎埋戻　　　　　　　　　 周辺土                       m3 115.0 比較-1

内部造作解体　　　　　　　 体育館                          m2 816.0 比較-1

機械運搬費 往復 1.0 比較-1 各工事共通

小　計　

Ａ．7



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去

(外部)

屋上　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 A-2 m2 94.1 比較-1

天井　石綿ｾﾒﾝﾄ板 t=5 m2 10.5 比較-1

(内部)

床　　ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ t=2 m2 50.6 比較-1

床　　ﾋﾞﾆﾙｼ-ﾄ t=2 m2 55.5 比較-1

天井　石綿ｾﾒﾝﾄ板 t=5 m2 47.9 比較-1

小　計　

Ａ．8



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

4 発生材積込・運搬

発生材積込　　　　　  　　 ｺﾝｸﾘ-ﾄ                    m3 676.0 比較-1

発生材積込　　　　  　　　 仕上材                    m3 262.0 比較-1

発生材積込　　　　        非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ             m3 1.4 比較-1

(運搬)　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 676.0 比較-6

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ                     
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　4.1km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 1.0 比較-6

ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ                      
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　4.1km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 0.1 比較-6

木くず                          
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  木材 m3 102.0 比較-6

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　21.1km  木材 m3 2.0 比較-6

木毛ｾﾒﾝﾄ板                      
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.1km  木材 m3 13.5 比較-6

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　14.2km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 1.2 比較-6

軟質繊維板                      
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.1km  木材 m3 1.3 比較-6

ｽﾀｲﾛﾌｫ-ﾑ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  木材 m3 123.0 比較-6

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ                         
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　21.1km  木材 m3 11.1 比較-6

ﾛｯｸｳ-ﾙ                          
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  木材 m3 2.1 比較-6

ﾀｲﾙ                             
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 2.1 比較-6

Ａ．9



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ                            
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 3.4 比較-6

最終 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ                  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　80.7km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 1.4 比較-6

小　計　

Ａ．10



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  無筋                    無筋                    t 167.0 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  有筋                    有筋                    t 1,449.0 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ                     　 t 1.1 比較-7

ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ                      　 t 0.2 比較-7

木くず                          　 t 50.9 比較-7

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       　 t 2.1 比較-7

木毛ｾﾒﾝﾄ板                      　 t 8.1 比較-7

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       　 t 1.0 比較-7

軟質繊維板                      　 t 1.4 比較-7

ｽﾀｲﾛﾌｫ-ﾑ                        　 t 3.7 比較-7

ｸﾞﾗｽｳ-ﾙ                         　 t 0.6 比較-7

ﾛｯｸｳ-ﾙ                          　 t 0.1 比較-7

ﾀｲﾙ                             　 t 4.3 比較-7

ｶﾞﾗｽ                             t 4.7 比較-7

最終 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ                   t 2.2 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄くず　　    　 H2                              t ▲ 55.5 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｱﾙﾐ　　　　     込みｶﾞﾗ                         Kg ▲ 1,706 比較-7

Ａ．11



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｽﾃﾝﾚｽ　　　     18Cr 8Ni                        Kg ▲ 390.0 比較-7

小　計　

Ａ．12



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅲ 排水槽・浄化槽解体工事

1 解体工事              式 1

2 発生材積込・運搬 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．13



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 解体工事                          

地中ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　        　 圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 4.2 比較-1

山留 鋼矢板自立工法 式 1.0 代価-4

基礎埋戻　　　　　　　　　 周辺土                       m3 34.3 比較-1 桝埋戻し含む

小　計　

Ａ．14



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 発生材積込・運搬                          

発生材積込　　　　　  　　 機械  ｺﾝｸﾘ-ﾄ                    m3 4.2 比較-1

(運搬)　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 4.2 比較-6

小　計　

Ａ．15



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  無筋                    無筋                    t 0.5 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  有筋                    有筋                    t 9.5 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄くず　　    　 H2                              t ▲ 0.07 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｽﾃﾝﾚｽ　　　     18Cr 8Ni                        Kg ▲ 11.9 比較-7

小　計　

Ａ．16



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅳ 機械室解体工事

1 直接仮設工事              式 1

2 解体工事              式 1

3 発生材積込・運搬 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．17



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 直接仮設工事                          

解体用足場                手摺先行枠組足場W900H12m未満    m2 148.0 比較-5

養生ｼ-ﾄ                                                   m2 148.0 比較-5

小　計　

Ａ．18



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 解体工事                          

RC造建物解体              地上より　圧砕機                m3 19.6 比較-1

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　　        圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 14.4 比較-1

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　        　 圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 22.5 比較-1

基礎埋戻　　　　　　　　　 周辺土                       m3 32.4 比較-1

内部造作解体　　　　　　　 倉庫 m2 42.0 比較-1

小　計　

Ａ．19



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 発生材積込・運搬                          

発生材積込　　　　　  　　 機械  ｺﾝｸﾘ-ﾄ                    m3 56.4 比較-1

発生材積込　　　　  　　　 機械  仕上材                    m3 15.0 比較-1

(運搬)　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 56.4 比較-6

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ                     
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　4.1km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 4.2 比較-6

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　21.1km  木材 m3 0.1 比較-6

木毛ｾﾒﾝﾄ板                      
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.1km  木材 m3 2.5 比較-6

ｽﾀｲﾛﾌｫ-ﾑ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  木材 m3 5.8 比較-6

ﾛｯｸｳ-ﾙ                          
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  木材 m3 2.3 比較-6

ｶﾞﾗｽ                            
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.02 比較-6

小　計　

Ａ．20



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  無筋                    無筋                    t 7.9 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  有筋                    有筋                    t 127.0 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄﾌﾞﾛｯｸ                     　 t 6.5 比較-7

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       　 t 0.1 比較-7

木毛ｾﾒﾝﾄ板                      　 t 1.5 比較-7

ｽﾀｲﾛﾌｫ-ﾑ                        　 t 0.2 比較-7

ﾛｯｸｳ-ﾙ                          　 t 0.1 比較-7

ｶﾞﾗｽ                             t 0.04 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄くず　　    　 H2                              t ▲ 2.6 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｱﾙﾐ　　　　     込みｶﾞﾗ                         Kg ▲ 189 比較-7

小　計　

Ａ．21



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅴ 渡り廊下解体工事

1 直接仮設工事              式 1

2 解体工事              式 1

3 ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去 式 1

4 発生材積込・運搬 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．22



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 直接仮設工事                          

解体用足場                手摺先行枠組足場W900H12m未満    m2 214.0 比較-5

養生ｼ-ﾄ                                                   m2 214.0 比較-5

小　計　

Ａ．23



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 解体工事                          

鉄骨造建物解体              鉄骨ｶｯﾀ-主体  軽量級 m2 55.9 比較-1

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　　        圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 0.5 比較-1

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　        　 圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 12.3 比較-1

基礎埋戻　　　　　　　　　 周辺土                       m3 4.6 比較-1

内部造作解体　　　　　　　 倉庫 m2 55.9 比較-1

小　計　

Ａ．24



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 ｱｽﾍﾞｽﾄ建材撤去

(内部)

床　　ﾋﾞﾆﾙｼ-ﾄ t=2 m2 69.6 比較-1

小　計　

Ａ．25



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

4 発生材積込・運搬                          

発生材積込　　　　　  　　 機械  ｺﾝｸﾘ-ﾄ                    m3 13.6 比較-1

発生材積込　　　　  　　　 機械  仕上材                    m3 8.0 比較-1

発生材積込　　　　        人力 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ             m3 0.1 比較-1

(運搬)　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 13.6 比較-6

木くず                          
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  木材 m3 3.9 比較-6

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　21.1km  木材 m3 3.4 比較-6

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　14.2km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.7 比較-6

ｶﾞﾗｽ                            
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.06 比較-6

最終 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ                  
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　80.7km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.1 比較-6

小　計　

Ａ．26



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  無筋                    無筋                    t 5.0 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  有筋                    有筋                    t 27.5 比較-7

木くず                          　 t 1.9 比較-7

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       　 t 0.1 比較-7

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       　 t 0.6 比較-7

ｶﾞﾗｽ                             t 0.1 比較-7

最終 非飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄ                   t 0.3 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄くず　　    　 H2                              t ▲ 4.6 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｱﾙﾐ　　　　     込みｶﾞﾗ                         Kg ▲ 149 比較-7

小　計　

Ａ．27



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅵ 倉庫解体工事

1 直接仮設工事              式 1

2 解体工事              式 1

3 発生材積込・運搬 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．28



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 直接仮設工事                          

解体用足場                手摺先行枠組足場W900H12m未満    m2 225.0 比較-5

養生ｼ-ﾄ                                                   m2 225.0 比較-5

小　計　

Ａ．29



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 解体工事                          

鉄骨造建物解体              鉄骨ｶｯﾀ-主体  軽量級 m2 119.0 比較-1

土間ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　　        圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 11.9 比較-1

基礎ｺﾝｸﾘ-ﾄ解体　        　 圧砕・大型ﾌﾞﾚ-ｶ-併用            m3 14.2 比較-1

基礎埋戻　　　　　　　　　 周辺土                       m3 6.3 比較-1

内部造作解体　　　　　　　 倉庫 m2 119.0 比較-1

小　計　

Ａ．30



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 発生材積込・運搬                          

発生材積込　　　　　  　　 機械  ｺﾝｸﾘ-ﾄ                    m3 26.1 比較-1

発生材積込　　　　  　　　 機械  仕上材                    m3 6.4 比較-1

(運搬)　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  ｺﾝｸﾘ-ﾄ類 m3 26.1 比較-6

木くず                          
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　8.4km  木材 m3 2.9 比較-6

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　21.1km  木材 m3 3.2 比較-6

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　14.2km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.2 比較-6

ｶﾞﾗｽ                            
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.8
DIDなし　距離　24.9km  石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ類 m3 0.05 比較-6

小　計　

Ａ．31



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

発生材処分　　　　　　　　

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  無筋                    無筋                    t 2.5 比較-7

ｺﾝｸﾘ-ﾄ  有筋                    有筋                    t 60.1 比較-7

木くず                          　 t 1.5 比較-7

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                       　 t 0.1 比較-7

石膏ﾎﾞ-ﾄﾞ                       　 t 0.2 比較-7

ｶﾞﾗｽ                             t 0.1 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　鉄くず　　    　 H2                              t ▲ 4.2 比較-7

ｽｸﾗｯﾌﾟ　　ｱﾙﾐ　　　　     込みｶﾞﾗ                         Kg ▲ 142 比較-7

小　計　

Ａ．32



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅶ 駐輪場解体工事

1 既存駐輪場撤去 片流れ型駐輪場 棟 1 代価-3

2 既存駐輪場撤去 棟合わせ型駐輪場 棟 1 代価-3

計　

発生材処分　小計 代価-3

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．33



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅷ 既存校舎改修工事

1 直接仮設工事              式 1

2 外壁改修工事 式 1

3 塗装改修工事 式 1

計　

発生材処分　小計

産業廃棄物税相当額　小計

Ａ．34



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 直接仮設工事                          

外部足場             手摺先行枠組足場W900H12m未満    m2 11.6 比較-3

養生ｼ-ﾄ                                                   m2 11.6 比較-3

小　計　

Ａ．35



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 外壁改修工事             

水洗い 高圧水洗　15MPa程度 m2 6.3 比較-3

防水型複層塗材RE ｳﾚﾀﾝ m2 6.3 比較-3

小　計　

Ａ．36



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 塗装改修工事             

2/SD

水洗い（外部面） 高圧水洗　15MPa程度 m2 5.4 比較-3

下地調整RB種 m2 13.9 比較-3

DP塗装 1級ﾌｯ素樹脂塗料 m2 13.9 比較-3

小　計　

Ａ．37



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅱ 電気設備工事

1 講堂解体工事 式 1.0

2 機械室解体工事 式 1.0

3 渡り廊下解体工事 式 1.0

4 倉庫解体工事 式 1.0

5 外構解体工事 式 1.0

6 発生材積込・運搬 講堂 式 1.0

その他建物 式 1.0

小　計　

7 発生材処分 講堂 式 1.0

その他建物 式 1.0

計

E．1



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 講堂解体工事             

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－3C 管内 m 113.0 複合-1

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0－3C 管内 m 260.0 複合-1

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0－2C×1　ころがし m 258.0 複合-1

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0－3C×1　ころがし m 258.0 複合-1

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－3C　ころがし m 39.0 複合-1

VVFケーブル VVF2.6-3C　ころがし m 108.0 複合-1

電線 5.5×2管内 m 290.0 複合-1

電線 2.0×2管内 m 95.0 複合-1

電線 2.0×4 管内 m 22.0 複合-1

電線菅 G22 　隠ぺい m 197.0 複合-1

電線管 G22　露出 m 27.0 複合-1

電線管 E19　露出 m 41.0 複合-1

ｹｰﾌﾞﾙ E25　露出 m 102.0 複合-1

ｹｰﾌﾞﾙ E31　露出 m 44.0 複合-1

ｹｰﾌﾞﾙ OP 0.9-4C m 80.0 複合-1

ｹｰﾌﾞﾙ HP 0.9-10P(E31) m 44.0 複合-1

ｹｰﾌﾞﾙ HP 0.9-2C(E19) m 33.0 複合-1

(講堂)E．1



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

照明器具 HID400W×1 24.0 複合-1

照明器具　Ａ FL40W×1 2.0 複合-1

照明器具　Ｂ FL40W×2　V型 9.0 複合-1

照明器具　Ｃ FL40W×2　両反射笠付 10.0 複合-1

照明器具 FL20W×1  防雨型 1.0 複合-1

照明器具 IL60W 2.0 複合-1

非常口灯 FL20W×1 壁付 5.0 複合-1

水銀灯案定器 架台機付 24.0 複合-1

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 9.0 複合-1

埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 12.0 複合-1

ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ 2P15A 1.0 複合-1

ｺﾝｾﾝﾄ 2P20A 2.0 複合-1

埋込ｽｲｯﾁ 1P10A 26.0 複合-1

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ 5.0 複合-1

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 11.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150×150 2.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1  300×200 1.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 2  200×150 1.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 3  200×150 1.0 複合-1

(講堂)E．2



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 4  200×200 1.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 5  250×300 1.0 複合-1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 6  250×200 1.0 複合-1

電灯分電盤 L‐1 W650×H1150×D180 1.0 複合-2

ｽﾋﾟｰｶｰ 壁掛型　120W 2.0 複合-2

ｽﾋﾟｰｶｰ 壁掛型　3W 4.0 複合-2

ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 2.0 複合-2

ﾌﾛｱｰﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 1.0 複合-2

端子盤 20P　H400×W290×D110　 1.0 複合-2

放送装置 60W 1.0 複合-2

配電盤 WP　W300×H400×D150 1.0 複合-2

時計 500Φ　壁掛 1.0 複合-2

ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 1.0 複合-2

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 1.0 複合-2

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 12回路 2.0 複合-2

電源切替開閉器 1LG‐2　1φ3W　75/100　2P20A　8回路 1.0 複合-2

遠方操作盤 6窓 H500×W400×D150 1.0 複合-2

開閉器 60/60 W330×H280×D220 1.0 複合-2

差動式感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型 2種 6.0 複合-2

(講堂)E．3



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

機器収納箱 発信機・ﾍﾞﾙ・表示灯 2.0 複合-2

非常ﾍﾞﾙ DV24 150Φ 防水型 1.0 複合-2

小　計　

(講堂)E．4



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

6 発生材積込・運搬             

発生材積込　金属くず ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 2.2 複合-2

発生材積込　廃プラ ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.1 複合-2

発生材積込　ガラス類 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.1 複合-2

発生材運搬　金属くず m3 2.2 A単価比較-6

発生材運搬　廃プラ m3 0.1 A単価比較-6

発生材運搬　ガラス類 m3 0.1 A単価比較-6

小　計　

(講堂)E．5



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

7 発生材処分

金属くず ｔ 0.9 A単価比較-7

廃プラ ｔ 0.01 A単価比較-7

ガラス類 ｔ 0.01 A単価比較-7

スクラップ 式 有価物計算書

小　計 発生材処分

(講堂)E．6



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 機械室解体工事

電線 IV1.6 m 170.0 複合-3

電線 IV2.0 m 278.0 複合-3

電線 IV5.5 m 64.0 複合-3

電線 IV8 m 30.0 複合-3

電線 IV22 m 39.0 複合-3

ケーブル CV2.0-2C m 4.0 複合-3

ケーブル CVV2-6C m 16.0 複合-3

ケーブル CVV2-16C m 16.0 複合-3

ケーブル OP　0.9-2C m 7.0 複合-3

ケーブル HP　0.9-2C m 17.0 複合-3

プルボックス 200×200×200 ヶ 2.0 複合-3

蛍光灯器具 FL40W×1　　露出型笠付 台 2.0 複合-3

スイッチ 1P15A ヶ 1.0 複合-3

コンセント 2P15A ヶ 1.0 複合-3

コンセント 2P15A　　WP ヶ 2.0 複合-3

動力操作盤 2回路　3.7ｋWｘ1　7.5ｋｗｘ1 面 1.0 複合-3

動力操作盤 1回路　2.2ｋWｘ1 面 1.0 複合-3

(講堂以外)E．1



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

配電盤 1回路　2.2ｋWｘ1 面 1.0 複合-3

電動機切り離し 式 2.0 複合-3

電極 ヶ所 2.0 複合-3

漏電警報ブザー ヶ 1.0 複合-3

熱感知器 ヶ 1.0 複合-3

ジャンクションボックス ヶ 1.0 複合-3

小　計　

(講堂以外)E．2



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 渡り廊下解体工事             

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－2C 6.0 複合-4

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－3C 26.0 複合-4

ｹｰﾌﾞﾙ HP0.9－2C 5.0 複合-4

ｹｰﾌﾞﾙ AE0.9－2C 23.0 複合-4

壁付コンセント 2P15A×1 1.0 複合-4

照明器具 蛍光灯 32W 1灯 9.0 複合-4

露出スイッチ 1P15A×1 4.0 複合-4

煙感知器 3種（防火戸用） 1.0 複合-4

誘導灯 B級BL型 1.0 複合-4

スピーカー 天井埋込型 3.0 複合-4

屋内消火栓 総合盤 1.0 複合-4

パッシブセンサー 空調センサー 1.0 複合-4

小　計　

(講堂以外)E．3



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

4 倉庫解体工事

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF2.0－3C 3.0 複合-5

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－3C 36.0 複合-5

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－2C×2 17.0 複合-5

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－2C＋3C 9.0 複合-5

VVFｹｰﾌﾞﾙ VVF1.6－2C×2＋3C 2.0 複合-5

照明器具 蛍光灯 32W 1灯　露出 笠付 10.0 複合-5

スイッチ 3W15A×1 4.0 複合-5

スイッチ 4W15A×1 1.0 複合-5

開閉器
ホーム分電盤
主幹)ELB2P40A　分岐)NFB2P30A×2 1.0 複合-5

小　計　

(講堂以外)E．4



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

5 外構解体工事

コンクリート柱 CP-10-19-350 本 3.0 複合-6

支線 22sq ヶ所 3.0 複合-6

ガード 本 3.0 複合-6

ケーブル DV22-3C　径間労務 径間 29.0 複合-6

ケーブル DV38-3C　径間労務 径間 83.0 複合-6

ケーブル DV60-3C　径間労務 径間 83.0 複合-6

ケーブル CV22-3C m 13.0 複合-6

ケーブル CV38-3C m 13.0 複合-6

ケーブル CV60-3C m 13.0 複合-6

電線管 GLT36 m 13.0 複合-6

電線管 GLT42 m 13.0 複合-6

電線管 GLT54 m 13.0 複合-6

灯具・ポール 250W 本 1.0 複合-6

外灯基礎 500ｘ500ｘ700 基 1.0 代価-1

(講堂以外)E．5



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

小　計　

(講堂以外)E．6



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

6 発生材積込・運搬             

発生材積込　金属くず ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.7 複合-6

発生材積込　廃プラ ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.01 複合-6

発生材積込　ガラス類 ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.02 複合-6

発生材運搬　金属くず m3 0.7 A単価比較-6

発生材運搬　廃プラ m3 0.01 A単価比較-6

発生材運搬　ガラス類 m3 0.02 A単価比較-6

小　計　

(講堂以外)E．7



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

7 発生材処分

金属くず ｔ 0.5 A単価比較-7

廃プラ ｔ 0.001 A単価比較-7

ガラス類 ｔ 0.001 A単価比較-7

スクラップ 式 有価物計算書

小　計 発生材処分

(講堂以外)E．8



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅲ 機械設備工事

Ⅲ-1 講堂 式 1.0

Ⅲ-2 機械室 式 1.0

合　計　

1-6 発生材処分 講堂 式 1.0

2-4 発生材処分 機械室 式 1.0

合　計　

産業廃棄物税相当額　計

M．1



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅲ-1 機械設備工事 講堂

1-1 給水設備工事 式 1.0

1-2 排水設備工事 式 1.0

1-3 消火設備工事 式 1.0

1-4 撤去工事 式 1.0

1-5 発生材積込・運搬 式 1.0

小　計　

1-6 発生材処分 式 1.0

M．2



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-1 給水設備工事             

配管切断(鋼管類）・手間のみ 65A　保温無 か所 1.0 複単-107

配管プラグ止め 65A 個 1.0 複単-1

地中埋設標 コンクリート製 個 1.0 複単-108

小　計　

M．3



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-2 排水設備工事             

浄化槽　汲取り・洗浄・消毒 35人槽 式 1.0 比較-2

排水槽　汲取り・洗浄・消毒 1.5m×1.5m×2.5H 式 1.0 比較-2

小　計　

M．4



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-3 消火設備工事             

配管切断(鋼管類）・手間のみ 65A　保温無 か所 3.0 複単-107

配管プラグ止め 65A 個 3.0 複単-1

小　計　

M．5



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-4 撤去工事             

VF-1　排風機 天井埋込　150φx660m3/h 台 2.0 複単-8

VF-2　排風機 天井埋込　200φx250m3/h 台 2.0 複単-9

VF-3　排風機 天井埋込　150φx520m3/h 台 1.0 複単-10

EH-1　電気ヒーター 壁掛形　SUS製　1.0kW 台 2.0 複単-11

P-3　汚水水中ポンプ 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(自動交互)0.75kW 台 2.0 複単-12

HB-1A　屋内消火栓箱 屋内消火栓箱(埋込形) 台 3.0 複単-13

和風便器(隅付きﾛｰﾀﾝｸ) C852B,DT570 組 5.0 複単-14

小便器 U-29 組 3.0 複単-15

洗面器 L230 組 4.0 複単-16

掃除用流し SK22A 組 1.0 複単-17

化粧鏡 TS119AS5 組 4.0 複単-18

汚水桝 450×450　550H　MHB 組 1.0 複単-19

汚水桝 450×450　600H　MHB 組 1.0 複単-20

汚水桝 450×450　700H　MHB 組 1.0 複単-21

雑排水桝 300×300　400H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 2.0 複単-22

雑排水桝 350×350　400H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 1.0 複単-23

雑排水桝 350×350　550H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 1.0 複単-24

M．6



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

雑排水桝 350×350　700H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 1.0 複単-25

雑排水桝 450×450　600H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 2.0 複単-26

雑排水桝 450×450　700H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 1.0 複単-27

雑排水桝 450×450　800H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 3.0 複単-28

雑排水桝 600×600　900H　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 組 1.0 複単-29

スパイラルダクト 100mm ｍ 2.0 複単-30

スパイラルダクト 150mm ｍ 1.0 複単-31

スパイラルダクト 200mm ｍ 1.0 複単-32

亜鉛鉄板(ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法) 0.5mm m2 34.0 複単-34

亜鉛鉄板(ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法) 0.6mm m2 34.0 複単-35

亜鉛鉄板(ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法) 0.8mm m2 58.0 複単-36

チャンバーボックス 亜鉛鉄板　0.6mm m2 18.0 複単-37

チャンバーボックス 亜鉛鉄板　1.0mm m2 12.0 複単-38

制気口 C1　#25 個 2.0 複単-39

制気口 ﾉｽﾞﾙ　250φ 個 12.0 複単-40

制気口 HS 150×150 個 5.0 複単-41

ベンドキャップ 100φ 個 2.0 複単-48

ベンドキャップ 150φ 個 1.0 複単-49

ベンドキャップ 200φ 個 2.0 複単-50

M．7



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 機械室・便所　20A ｍ 18.0 複単-53

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 便所　25A ｍ 7.0 複単-54

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 便所　32A ｍ 4.0 複単-55

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 便所　40A ｍ 1.0 複単-56

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 便所　50A ｍ 1.0 複単-57

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 便所　65A ｍ 1.0 複単-58

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 屋内一般　20A ｍ 3.0 複単-59

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VD) 地中配管　20A ｍ 14.0 複単-60

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VD) 地中配管　25A ｍ 15.0 複単-61

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VD) 地中配管　65A ｍ 117.0 複単-62

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VD) 屋内一般　20A ｍ 19.0 複単-63

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VD) 屋内一般　25A ｍ 3.0 複単-64

排水・排水用鋳鉄管 便所　75A ｍ 5.0 複単-65

排水・排水用鋳鉄管 便所　100A ｍ 11.0 複単-66

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　40A ｍ 5.0 複単-67

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　50A ｍ 7.0 複単-68

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　65A ｍ 5.0 複単-69

排水・鉛管 便所　50A ｍ 3.0 複単-70

排水・鉛管 便所　65A ｍ 1.0 複単-71

M．8



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

排水・鉛管 便所　100A ｍ 5.0 複単-72

通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　40A ｍ 1.0 複単-73

通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　65A ｍ 5.0 複単-74

通気・配管用炭素鋼鋼管(白) 便所　80A ｍ 10.0 複単-75

排水・コンクリート管 地中配管　100A ｍ 82.0 複単-76

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　50A ｍ 12.0 複単-77

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　65A ｍ 1.0 複単-78

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　100A ｍ 16.0 複単-79

竪樋・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　100A ｍ 19.0 複単-80

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 暗渠　50A ｍ 13.0 複単-81

排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 地中配管　50A ｍ 7.0 複単-82

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　40A ｍ 6.0 複単-83

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般　50A ｍ 21.0 複単-84

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋外配管　40A ｍ 1.0 複単-85

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 屋外配管　50A ｍ 5.0 複単-86

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 地中配管　40A ｍ 57.0 複単-87

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 地中配管　50A ｍ 76.0 複単-88

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 地中配管　65A ｍ 17.0 複単-89

消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室　65A ｍ 1.0 複単-90

M．9



内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

保温材 配管・ダクト類 式 1.0 明細-1

土工事 配管類 式 1.0 明細-2

浄化槽撤去（土工事共） 単独処理　35人槽　強化ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 式 1.0 明細-3

排水槽撤去（土工事共） 1.5m×1.5m×2.5H 式 1.0 明細-4

石綿含有設備資材撤去 配管保温材ｴﾙﾎﾞ等ﾞ･ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ 式 1.0 明細-5

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費、運搬共

小　計　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-5 発生材積込・運搬             

発生材積込　金属くず ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 35.1 建築 比較表-1より

発生材積込　陶器類 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 m3 6.2 建築 比較表-1より

発生材積込　断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 5.0 建築 比較表-1より

発生材積込　ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) ｺﾝｸﾘｰﾄ類 m3 8.7 建築 比較表-1より

発生材運搬　金属くず m3 35.1 建築 比較表-6より

発生材運搬　陶器類 m3 6.2 建築 比較表-6より

発生材運搬　断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） m3 5.0 建築 比較表-6より

発生材運搬　ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) m3 8.7 建築 比較表-6より

小　計　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1-6 発生材処分

金属くず ｔ 4.6 建築 比較表-7より

陶器類 ｔ 0.6 建築 比較表-7より

断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） ｔ 0.3 建築 比較表-7より

ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋) ｔ 18.8 建築 比較表-7より

最終 石綿含有材 式 1.0 明細-6

小　計 発生材処分
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

Ⅲ-2 機械設備工事 機械室

2-1 暖房設備工事 式 1.0

2-2 撤去工事 式 1.0

2-3 発生材積込・運搬 式 1.0

小　計　

2-4 発生材処分 式 1.0
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2-1 暖房設備工事             

廃油処理及び内部洗浄 ｵｲﾙﾀﾝｸ　A重油　廃油300L 式 1.0 明細-6

小　計　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2-2 撤去工事             

B　温風暖房機 送風機別置形　116kW 台 1.0 複単-2

OT　オイルタンク 鋼板製　650L 台 1.0 複単-3

H　加湿器 超微粒子ｽﾌﾟﾚｰ 台 2.0 複単-4

ユニットフィルター 500×500×50t 枚 9.0 複単-5

FS-1　送風機 両吸込　#3 1/2 15200m3/h 台 1.0 複単-6

FE-1　排風機 両吸込　#3 1/2 12180m3/h 台 1.0 複単-7

煙道 200mm ｍ 5.0 複単-33

亜鉛鉄板(ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法) 0.6mm m2 8.0 複単-35

亜鉛鉄板(ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法) 0.8mm m2 18.0 複単-36

チャンバーボックス 亜鉛鉄板　1.0mm m2 11.0 複単-38

ダンパ類 VD 400×1200 個 1.0 複単-42

ダンパ類 VD 1500×600 個 1.0 複単-43

ダンパ類 FVD 600×250 個 1.0 複単-44

ダンパ類 FVD 1200×450 個 1.0 複単-45

ダンパ類 MD 600×250 個 1.0 複単-46

ダンパ類 MD 400×600 個 1.0 複単-47

油・配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室　25A ｍ 7.0 複単-51
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

油・配管用炭素鋼鋼管(黒) 機械室　32A ｍ 6.0 複単-52

給水・硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆｸﾞ鋼管(VA) 機械室・便所　20A ｍ 10.0 複単-53

保温材 配管・ダクト類 式 1.0 明細-7

石綿含有設備資材撤去 配管保温材ｴﾙﾎﾞ等ﾞ･ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ 式 1.0 明細-8

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費、運搬共

小　計　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2-3 発生材積込・運搬             

発生材積込　金属くず ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 184.8 建築 比較表-1より

発生材積込　断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 m3 0.3 建築 比較表-1より

発生材運搬　金属くず m3 184.8 建築 比較表-6より

発生材運搬　断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） m3 0.3 建築 比較表-6より

小　計　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2-4 発生材処分

金属くず ｔ 2.6 建築 比較表-7より

断熱材（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ） ｔ 0.02 建築 比較表-7より

最終 石綿含有材 式 1.0 明細-9

小　計 発生材処分
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

1 別紙明細書 保温材

長方形ダクト保温 屋内隠ぺい GW25mm m2 121.0 複単-91

チャンバー内張 GW50mm m2 30.0 複単-93

給水管保温 20A　屋内露出 GW20mm ｍ 4.0 複単-94

給水管保温 20A　屋内隠ぺい GW20mm ｍ 5.0 複単-95

給水管保温 20A　ピット内 GW20mm ｍ 10.0 複単-96

給水管保温 25A　ピット内 GW20mm ｍ 7.0 複単-97

給水管保温 32A　ピット内 GW20mm ｍ 4.0 複単-98

給水管保温 40A　ピット内 GW20mm ｍ 1.0 複単-99

給水管保温 50A　ピット内 GW20mm ｍ 1.0 複単-100

給水管保温 65A　ピット内 GW20mm ｍ 1.0 複単-101

排水管保温 100A　屋内露出 GW25mm ｍ 8.0 複単-102

消火管保温 50A　屋内露出 GW20mm ｍ 20.0 複単-103

消火管保温 50A　屋内隠ぺい GW20mm ｍ 1.0 複単-104

消火管保温 50A　屋外露出 GW20mm ｍ 5.0 複単-105

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

2 別紙明細書 土工事

（給水・消火設備）

根切り(機械） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 62.0 建築 比較表-1より

埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 62.0 建築 比較表-1より

（排水設備）

根切り(機械） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 254.0 建築 比較表-1より

埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 254.0 建築 比較表-1より

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

3 別紙明細書 単独処理　35人槽　強化ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

浄化槽 単独35人槽　強化ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　容積3.0m3 基 1.0 複単-106

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共　ｺﾝﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　集積共 m3 0.4 建築 比較表-1より

根切り(機械） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 26.0 建築 比較表-1より

埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 29.0 建築 比較表-1より

山砂 m3 3.0 建築 比較表-1より

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

4 別紙明細書 排水槽撤去（土工事共）

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共　ｺﾝﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　集積共 m3 3.0 建築 比較表-1より

根切り(機械） ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 44.0 建築 比較表-1より

埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 m3 48.0 建築 比較表-1より

山砂 m3 3.0 建築 比較表-1より

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

5 別紙明細書 石綿含有設備資材撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ 175×150 か所 6.0 比較-4

〃 250×175 か所 8.0 比較-4

〃 300×175 か所 4.0 比較-4

〃 300×200 か所 4.0 比較-4

〃 300×225 か所 4.0 比較-4

〃 300×250 か所 4.0 比較-4

〃 1100×500 か所 5.0 比較-4

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ 1000×500 か所 2.0 比較-4

〃 850×500 か所 3.0 比較-4

〃 700×500 か所 3.0 比較-4

〃 700×400 か所 3.0 比較-4

〃 550×400 か所 3.0 比較-4

〃 400×350 か所 3.0 比較-4

〃 150×150 か所 25.0 比較-4

荷卸し・集積 ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞ部のみ 式 1.0 比較-4
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

配管ﾁｰｽﾞ保温材 ﾁｰｽﾞ　20A か所 1.0 比較-4

〃 ﾁｰｽﾞ　25A か所 2.0 比較-4

〃 ﾁｰｽﾞ　32A か所 2.0 比較-4

〃 ﾁｰｽﾞ　40A か所 2.0 比較-4

〃 ﾁｰｽﾞ　50A か所 2.0 比較-4

配管ｴﾙﾎﾞ保温材 ｴﾙﾎﾞ　20A か所 22.0 比較-4

〃 ｴﾙﾎﾞ　25A か所 10.0 比較-4

更衣室設置 3室ﾀｲﾌﾟ　看板等表示 か所 1.0 比較-4

雑材消耗品費 切断工具損料他 式 1.0 比較-4

石綿粉じんばく露防止対策費 防護服・ﾏｽｸ他 式 1.0 比較-4

作業計画書作成費 工事計画書作成・届出 式 1.0 比較-4

作業計画書作成費 作業要領書作成 式 1.0 比較-4

廃棄物運搬費 廃石綿 台 1.0 比較-4

廃棄物運搬費 石綿含有材　2t車 台 1.0 比較-4

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

6 別紙明細書 石綿含有設備資材処分

廃棄物処分費 廃石綿 ｔ 0.1 比較-4

廃棄物処分費 石綿含有材 ｔ 1.0 建築 比較表-7より 比較-4　3.2ｍ3×0.3＝0.96≒1.0

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

6 別紙明細書 廃油処理・内部洗浄

バキュームローリーチャーター 式 1.0 比較-3

作業員 人 1.0 比較-3

中和剤 缶 1.0 比較-3

希釈洗浄用水 200L　運搬共 式 1.0 比較-3

洗浄剤液産廃処分 廃油300L　洗浄廃液218L L 1.0 比較-3

諸経費 式 1.0 比較-3

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

7 別紙明細書 保温材

煙道保温 亜鉛鉄板 GW75mm m2 2.0 複単-92

給水管保温 20A　屋内露出 GW20mm ｍ 10.0 複単-94

小　計　

改　め　
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

8 別紙明細書 石綿含有設備資材撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ 400×600 か所 1.0 比較-5

〃 450×550 か所 2.0 比較-5

〃 600×250 か所 5.0 比較-5

〃 950×600 か所 3.0 比較-5

〃 1100×930 か所 3.0 比較-5

〃 1200×450 か所 2.0 比較-5

〃 400×1200 か所 2.0 比較-5

〃 840×640 か所 2.0 比較-5

〃 1500×650 か所 2.0 比較-5

配管ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ ﾌﾗﾝｼﾞ　25A か所 2.0 比較-5

〃 ﾌﾗﾝｼﾞ　32A か所 2.0 比較-5

配管ﾁｰｽﾞ保温材 ﾁｰｽﾞ　20A か所 1.0 比較-5

配管ｴﾙﾎﾞ保温材 ｴﾙﾎﾞ　20A か所 7.0 比較-5

更衣室設置 3室ﾀｲﾌﾟ　看板等表示 か所 1.0 比較-5

雑材消耗品費 切断工具損料他 式 1.0 比較-5

石綿粉じんばく露防止対策費 防護服・ﾏｽｸ他 式 1.0 比較-5

作業計画書作成費 工事計画書作成・届出 式 1.0 比較-5
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内　訳　明　細　書

Ｎｏ 名　　　　　称 摘　　　　　要 単位 数　量 単　価 金　　　　　額 備　　　考

作業計画書作成費 作業要領書作成 式 1.0 比較-5

廃棄物運搬費 廃石綿 台 1.0 比較-5

廃棄物運搬費 石綿含有材　2t車 台 1.0 比較-5

小　計　

改　め　

9 別紙明細書 石綿含有設備資材処分

廃棄物処分費 廃石綿 ｔ 0.1 比較-5

廃棄物処分費 石綿含有材 ｔ 1.0 建築 比較表-7より 比較-5　3.4ｍ3×0.3＝1.02≒1.0

小　計　

改　め　
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