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1.0棟 見積による

23.76㎡ 見積による

1.0式 見積による

内は変更前を示す

合　　計

消費税相当額

工事請負費　合計

既設施設解体（棟数）

既設施設解体

雑工

費 目 金 額 摘 要

総 括 表 事 業 概 要



1 式

1 式 第1号　明細書

1 式 第2号　明細書

1 式 第3号　明細書

1 式 第4号　明細書

1 式

1 式

1 式

10 %

内は変更前を示す

合計

費目・工種・種別・細目

　現場管理費

創作の家解体工事

仮設工事

共通仮設費

純工事費

産廃処分費

　消費税相当額

直接工事費計

工事原価

解体工事

単 位数 量

設備工事

内　訳　書
摘 要

　一般管理費

工事価格

単 価 金 額



外部足場（手摺先行） W=600 130.0 ㎡

屋根上落下防止 30.8 ｍ

内側巾木 130.0 ㎡

メッシュシート養生 130.0 ｍ

昇降設備（別組） 1.0 箇所

転倒防止策 10.0 箇所

足場材小運搬（人力他） 1.0 式

仮設材運搬費 1.0 式

汚水配管養生 1.0 式

散水養生費 1.0 式

重機回送費 1.0 式

電線防護管設置 L-15ｍ程度 1.0 式

小計

内は変更前を示す

１式当たり

名称 規格・仕様 単位数量 単価 金額 摘要

第　１　号 明 細 書



上屋解体 35.0 ㎡

土間コンクリート解体 外部タタキ共 4.3 ㎡

基礎コンクリート解体 5.4 ㎡

埋戻し 山砂　人力・機械併用 8.5 ㎡

整地 39.0 ㎡

立木伐採（伐根別途） 重機搬入路部分　人力　6本程度 1.0 式

内装分別解体 窓ガラス撤去 18.7 ㎡

天井ジプトーン撤去　石綿含有みなし 35.0 ㎡

壁石膏ボード撤去　石綿含有みなし 59.0 ㎡

壁へーベル　鉄骨下地共 7.5 ㎡

軒天フレキシブルボード撤去　石綿含有みなし 10.4 ㎡

外壁金属サイディング撤去 51.5 ㎡

屋根トタン撤去(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ・破風・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共) 61.7 ㎡

煙突撤去　L=1.5ｍ 1.0 箇所

ホームタンク撤去　基礎共 1.0 台

角桝撤去 1.0 箇所

第　２　号 明 細 書 １式当たり

名称 規格・仕様 数量 単位 単価 金額 摘要



電気設備撤去 照明器具・電気盤・配線類撤去 1.0 式

機械設備撤去 手洗い器・配線類撤去 1.0 式

取壊材集積積込み コンクリート類 9.8 m3

木くず 4.6 m3

ガラス陶磁器くず 0.1 m3

石膏ボード　石綿含有 1.1 m3

金属くず 0.3 t

廃プラスチック類　ルーフィング 0.1 m3

サイディング 0.6 m3

フレキシブルボード　石綿含有 0.1 m3

へーベル 0.4 m3

取壊材運搬費 コンクリート類 9.8 m3

木くず 4.6 m3

ガラス陶磁器くず 0.1 m3

石膏ボード　石綿含有 1.1 m3

金属くず 0.3 t

廃プラスチック類　ルーフィング 0.1 m3

サイディング 0.6 m3



フレキシブルボード　石綿含有 0.1 m3

へーベル 0.4 m3

備品類撤去　仕分け積込み 普通作業員 2.0 人

　　　　　　陶芸用窯解体 耐火レンガ分別 1.0 式

　　　　　　運搬費 1.0 台

　　　　　　処分費 ガラス陶磁器 0.7 t

金属類 0.1 t 有償売却（控除）

小計

内は変更前を示す



給排水撤去 水道用ポリエチレン管　25PP 5.0 ｍ

同上継手類 1.0 式

排水用キャップ　φ50 1.0 ケ

消耗品雑材 1.0 式

掘削埋戻し 1.0 式

配管工事 1.0 式

小計

内は変更前を示す

第　３　号 明 細 書 １式当たり

名称 規格・仕様 数量 単位 単価 金額 摘要



産廃処分 コンクリート類 23.5 ｔ

木くず 2.3 ｔ

ガラス陶磁器くず 0.2 ｔ

石膏ボード　石綿含有 0.9 ｔ

金属くず 0.2 ｔ 有償売却（控除）

廃プラスチック類 0.1 ｔ

サイディング 0.2 ｔ

フレキシブルボード　石綿含有 0.1 ｔ

へーベル 0.2 ｔ

小計

内は変更前を示す

第　４　号 明 細 書 １式当たり

名称 規格・仕様 数量 単位 単価 金額 摘要


